

**Vállalkozási szerződés
3. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a

Név:	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Székhely:	1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Képviselő:	Szilágyi Attila igazgató
Azonosító szám (törzs-szám):	308384
Adószám:	15308380-2-42
Bankszámlaszám/Számlaszám:	10032000-01712010-06070018
Számlavezető pénzügyintézet:	MÁK

mint **Megrendelő,**

másrészről a

Név:	MediusNet Kommunikációs BT.
Rövidített cégnév:	MediusNet BT.
Székhely:	9026 Győr, Damjanich u. 15.
Cégjegyzékszám:	08-06-012300
Adószám:	22102526-2-08
Bankszámlaszám:	10403356-33552987
Számlavezető pénzügyintézet:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Képviseli:	Száras Barnabás üzletvezetésre jogosult tag

mint **Vállalkozó,**

a továbbiakban egyenként úgy is, mint "Fél", együttesen, mint "Felek" között.

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) a Megrendelő javára EKR000188182023 számon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság számára a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 projekthez (a továbbiakban: „Projekt”) kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása” tárgyban

1.2. A Közbeszerzési eljárás során beérkezett, érvényes ajánlatokat Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) szerint értékelte. Az értékelést követően az Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát választotta ki, mint nyertes ajánlatot, mely értelmében a Felek a Kbt. 131. §-a alapján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek 2023. április 25-én.

1.3. Felek a Szerződés 1. számú módosítását 2023. augusztus 15-én, 2. számú módosítását 2023. szeptember 7-én közös megegyezéssel aláírták, mely módosítások nem érintik a jelen szerződésmódosítással érintett pontot.

1.4. A Miniszterelnökség (a továbbiakban: „Támogató”) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) között 2023. november 30-án aláírt, IKT-2021-106-II-00001117/0000217 iktatószámú, Támogatási Szerződés 1. számú módosítása (1. számú melléklet) alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023. december 31-re módosult.

II. A Vállalkozási szerződés módosítása

2.1. Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés II.1., II. 2. pontjait az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőlten szedve kerül kiemelésre:

„II.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az utolsó Fél aláírásának napján lép hatályba és **2023.12.31. napjáig** tartó határozott időre, illetve a Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig jön létre.

II.2. A feladatok elvégzésének végteljesítési határideje: **2023.12.31.**”

2.2. Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés 3. számú mellékletének (Műszaki leírás) I.6. A feladat teljesítésének időbeli keretei pontját az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőlten szedve kerül kiemelésre:

„A nyertes Ajánlattevő a Projekt keretében vállalt feladatokat a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb **2023. december 31. napjáig** látja el.”

III. Indokolás

3.1. A végteljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) c pontján alapul. A Szerződés végteljesítési határidejének módosítását az indokolja, hogy a Projekt fizikai befejezése tervezett napjának – az 1.3. pontban leírtak szerinti – változásához kapcsolódóan a Szerződés keretében ellátandó feladatok átütemezése vált szükségessé. A Szerződés II.4. pontja értelmében: „Vállalkozó mindazon feladatokat, amelyekre a Műszaki Leírás konkrét határidőt nem tartalmaz, a Megrendelővel történt egyeztetés szerint létrejött időbeli ütemezés alapján végzi el.” A Szerződés alapján végzendő feladatok kizárólag a Projekt zárását figyelembe véve ütemezhetőek. A Projekt fizikai befejezésének kitolódásával a Szerződés keretében Vállalkozó által szervezendő „projekt bemutató rendezvény” mindenképpen a Szerződés eredeti teljesítési véghatárideje utáni időpontban bonyolítandó le, de az egyéb kommunikációs részfeladatok is átütemezendőek, ami indokolttá teszi a Szerződés időbeli hatályának módosítását.

A Szerződés végteljesítési határidejének módosítása megfelel a Kbt. 141. § c) pontjának, ugyanis:

- a) Olyan körülmények indokolják, melyeket a Megrendelő (ajánlatkérő) nem láthatott előre. A Szerződés megkötésekor a Szerződés végteljesítési határidejét a Projekt zárásához igazították. A Projekt zárási időpontjának módosítása a Szerződés megkötésekor nem volt előre látható.
- b) A szerződés általános jellege nem módosul a végteljesítési határidő módosítása által. A Vállalkozónak továbbra is a Szerződés megkötésekor vállalt szolgáltatásokat kell teljesítenie. A végteljesítési határidőn kívül egyéb szerződési feltétel nem változik.
- c) A végteljesítési határidő módosítása nem jár ellenérték növekedéssel. A végteljesítési határidőn kívül egyéb szerződési feltétel nem változik.

IV. Záró rendelkezések

4.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.2. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Vállalkozási szerződés megfelelő rendelkezései az irányadók.

4.3. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás (amennyiben ez eltérő napra esik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának) napján lép hatályba.

4.4. Jelen szerződésmódosítást Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt hat példányban írták alá, melyből négy példányt Megrendelő, kettő példányt Vállalkozó átvett.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
2. számú melléklet: Megállapodás a vállalkozási szerződés hosszabbításáról

Kelt: Budapest, 2023. december „15”

Budapest, 2023. december „18”




Megrendelő képviseletében
Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság



Vállalkozó képviseletében
Száraz Barnabás
üzletvezetésre jogosult tag
MediusNet Kommunikációs BT.


Dobó Róbert 12.13-
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző


dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1024 Budapest, Rakóczi u. 41.

dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541
Jogi ellenjegyzés

MEGÁLLAPODÁS

Alulírott **Szilágyi Attila**, mint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42) igazgatója és **Száraz Barnabás**, mint a MediusNet Kommunikációs Bt. (cím: 9026 Győr, Damjanich u. 15., adószám: 22102526-2-08) ügyvezetője közös megegyezéssel arról állapodtunk meg a mai napon, hogy a „**Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése**” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 azonosító számú projekt keretében, a 2023. április 25-én kelt, a projekt PR és tájékoztatási feladatok ellátására irányuló **vállalkozási szerződést 2023. december 31-ig közös megegyezéssel meghosszabbítjuk**. A közös szándékot a mellékletben csatolt, Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján, mint a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet) online felületére feltöltött szerződés-módosítással is kifejezzük. A vállalkozási szerződés módosítására a vonatkozó jogszabály alapján, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyását követően kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2023. november 30.

Győr, 2023. november 30.



Megrendelő képviselőként
Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóság



MEDIUSNET KOMMUNIKÁCIÓS BT.
H-9026 GYŐR, DAMJANICH U. 15.
ADÓSZÁM: 22102526-2-08
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-06-012200
BANK: 10400301-22102526

Vállalkozó képviselőként
Száraz Barnabás
ügyvezető
MediusNet Kommunikációs Bt.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.



MINISZTERELNÖKSÉG

2023-12-05

ÉRKEZETT

MINISZTERELNÖKSÉG
KÖZLEKEDÉSI, KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
VÍZÜGYI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY

LÁNG ISTVÁN

Főigazgató

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Budapest

Márvány utca 1/D

1012

TÁRGY: Támogató által aláírt 1. számú Támogatási Szerződés módosítás 4 db eredeti példányának megküldése - KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

IKTATÓSZÁM: VTVF/62-3 / 2023-ME

ÜGYINTÉZŐ: Bernáthné Péter Éva

HIV. SZÁM: IKT-2021-106-I1-00001117/0000217

MELLÉKLET: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 - 1. számú Támogatási Szerződés módosítás 4 db eredeti példánya

TISZTELT FŐIGAZGATÓ ÚR!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-1.3.0-15-2021-00030** azonosító számú „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című támogatási kérelméhez kapcsolódó 1. számú Támogatási Szerződés módosítása a Támogató által aláírásra került.

A Támogatási Szerződésben a következő változások kerültek átvezetésre:

- A Támogatási Szerződés 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.30.**
- A Támogatási Szerződés 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.29.**
- A Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete (A projekt mérföldkövei) módosításra került: A projekt fizikai befejezése mérföldkö elérésének tervezett dátuma 2023.12.30. napra módosul.
- A Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete (A projekt indikátorai) módosításra került: A „Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága” monitoring mutató cél dátuma módosult 2023.12.30. napra.

Az 1. számú Támogatási Szerződés módosítás 4 eredeti példányát a levél mellékleteként küldjük.

Szíves együttműködését köszönjük.

Budapest, 2023. november „28”

MINISZTERELNÖKSÉG
* 68. *

Kakuk József
főosztályvezető



2023-12-05

ÉRKEZETT

Iktatószám: IKT-2021-106-11-00001117/0000217

Kedvezményezett neve: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Balázs, közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészt **ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D

Azonosító szám (törzs-szám): 796017

Adószám: 15796019-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00319841-30005204

Aláírásra jogosult képviselője: Láng István, Főigazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül **Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett **KEHOP-1.3.0-15-2021-00030** azonosító számon regisztrált, **2021.11.29.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.12.16.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése** című és **KEHOP-1.3.0-15-2021-00030** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Budapest** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020.02.18.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége **13 203 431 364 Ft**, azaz **tizenhárommilliárd-kétszázhárommillió-négyszázharmincegyezer-háromszázhatvannégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **13 203 431 364 Ft**, azaz **tizenhárommilliárd-kétszázhárommillió-négyszázharmincegyezer-háromszázhatvannégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **13 203 431 364 Ft**, azaz **tizenhárommilliárd-kétszázhárommillió-négyszázharmincegyezer-háromszázhatvannégy** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérőföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

A Kedvezményezett a támogatási előleggen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását követően a támogatási előleget újra igényelheti.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

13 203 431 364 Ft, azaz tizenhárommilliárd-kétszázhárommillió-négyszázharmincegyezer-háromszázhatvanégy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérőföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérőföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Kedvezményezett <i>Sáng István</i> Főigazgató P.H. Kelt: 20..év. 2023 NOV. 27 hónap ... napján	<i>[Signature]</i> Támogató MINISZTERISÉG P.H. * 68. * Kelt Budapest, 20... év ... 11 hónap 28 napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

**1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ORSZÁG OS VIZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költség	9 917 798 305	2 677 805 542	12 595 603 847	1	12 595 603 847	12 595 603 847
ORSZÁG OS VIZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Mémők/Műszaki ellenőr összesen	108 425 000	29 274 751	137 699 751	1	137 699 751	137 699 751
ORSZÁG OS VIZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment - OVF	43 000 000	0	43 000 000	1	43 000 000	43 000 000
ORSZÁG OS VIZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői	Projektmenedzsment - Külső menedzsment	70 866 142	19 133 858	90 000 000	1	90 000 000	90 000 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ATÓSÁG		szolgáltatás díja							
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment - KDV/VIZIG	133 000 000	0	133 000 000	1	133 000 000	133 000 000
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés FAKSZ	13 990 000	3 777 300	17 767 300	1	17 767 300	17 767 300
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés (NKOH)	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 270 000	1 270 000
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés - KDV/VIZIG	14 600 000	3 942 000	18 542 000	1	18 542 000	18 542 000
KÖZÉP-DUNA-	Szakmai tevékenysége	Kötelezően előírt	Nyilvánosság, PR	25 984 252	7 015 748	33 000 000	1	33 000 000	33 000 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége							
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Tartalék	Tartalék	Műszaki tartalék	7 129 272	1 924 904	9 054 176	1	9 054 176	9 054 176
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Komplex előkészítési feladat	98 027 000	26 467 290	124 494 290	1	124 494 290	124 494 290
Összesen				10 433 819 971	2 769 611 393	13 203 431 364		13 203 431 364	13 203 431 364

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	13 203 431 364
Projekt elszámolható költsége	13 203 431 364
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	13 203 431 364

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2022.02.28.	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány aktualizálása	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány aktualizálása
2	2023.07.04.	Építéshez kapcsolódó beruházás	A meglévő vízierőmű és szivattyútelep 2. sz. gépegységének felújítása, a nyomó oldali műtárgyának továbbá a hozzá csatlakozó 2 db 2400-as nyomócső vezetékét - a korábban a vízierőmű tengelyében megépített részalig-történő megépítése. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 30%
3	2023.12.30.	Projekt fizikai befejezése	Megvalósulási tervek elkészítése, Vízi jogi üzemeltetési engedélyes, használatba vételi engedélyes tervdokumentációk összeállítása. Próbai üzem befejezése. Végső tereprendezés befejezése. Műszaki átadás-átvétel lefolytatása. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 100%

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030
1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A fejlesztés szükségesszerűsége

A 2018. évi rekord alacsony szintű dunai vízállások rámutattak arra a problémára, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna északi vízpótlásának fizikai korlátai vannak. A Kvassay vízlépcsőbe 1963-ban beépített korabeli reverzibilis szivattyú-turbina gépegységek üzembiztonsága elégtelen. A rekord alacsony dunai vízállás miatt tapasztalt vízszintkülönbségek hatására a gépegységek kavitáltak, a szivattyúüzem során a vizet légbeszívás miatt elengedték.

Mivel a klímaváltozással párhuzamosan, a már most kimutatható trendszerűen csökkenő vízállások, éves előfordulási gyakoriságában pedig növekvő számú kisvízes vízállású napok száma miatt elengedhetetlen egy új szivattyútelep építése a Kvassay Vízlépcső mellé. A térségben jelen lévő különféle kormányzati fejlesztések, a tisztított szennyvizek elkevertetése, a folyamatosan növekvő térségi öntözővíz igények, az üdülés, rekreáció és horgászat is mind az üzemvízszint állandó szinten tartását igényli az év minden napján. Különösképpen igaz ez, ha a Homokhátság külső vízpótlására induló 2021-2030 között megvalósítani tervezett óriásprojekt megvalósítása elindul.

A Duna-ág felső szakaszán pedig még a tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárggyal sem tud a KDWIZIG állandó üzemvízszintet biztosítani, hiszen a délen beemelt tápvíz egyrészt a Kiskunsági öntöző főcsatornán kerül kiadásra, másrészt a Duna-ág hosszán mérhető vízfelszín eséskülönbséget csak egy északi vízpótló műtárggyal lehet fenntartani, nem is beszélve az észak-dél irányú vízáramlási irány megfordulásának elkerülésének fontosságáról.

Fejlesztési célok

Az RSD vízgazdálkodás-fejlesztési és vízminőségi célkitűzéseinek megvalósulásához biztosítani kell, hogy a meglévő Kvassay zsilip zavartalanul tudjon működni és az üzemrendben előírt vízávezetési feladatának maradéktalanul meg tudjon felelni. Ennek biztosításához az alábbi felújítási munkák elvégzése szükséges:

- A vízierőtelep 2. gépegységének elmaradt nagyrevíziója
- Energiaellátási, villamos vezérlési, irányítástechnikai, biztonságtechnikai rendszer kiépítése
- Darupályák, betétgerendatároló felújítása
- A meglévő műtárgy fejlesztésével összefügg az egyik legfontosabb vízgazdálkodási-, vízminőségvédelmi célkitűzés az RSD áramlási viszonyainak javítása



a tápvíz bevezetésének évi 20-30 %-kal (évi átlagos 35 m3/sec-ra) való növelésével.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Projektelőkészítés befejezése	Teljes körű kiviteli tervdokumentáció megkezdése, geodéziai megkezdése, talajmechanikai megkezdése, vizsgálatok, elvégzésének megkezdése, beleértve az árvízvédelmi terv elkészítése.			Teljes körű kiviteli tervdokumentáció megkezdése, geodéziai megkezdése, talajmechanikai megkezdése, vizsgálatok, elvégzésének megkezdése, beleértve az árvízvédelmi terv elkészítése.
Építéshez kapcsolódó beruházás	A Kivitelezéshez szükséges minden egyéb akár módosított engedély beszerzése. ELMŰ csatlakozás kiépítés befejezése, Organizációs terv elkészítése. Szakfelügyelvek megrendelése, ill. Lőszermentesítés, régészet			A Kivitelezéshez szükséges minden egyéb akár módosított engedély beszerzése. ELMŰ csatlakozás kiépítés befejezése, Organizációs terv elkészítése. Szakfelügyelvek megrendelése, ill.



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
	elvégzése. Szivattyútelep gépi berendezéseinek megrendelése. Szívó oldali műtárgy építésének megkezdése, Nyomó oldali műtárgy építésének megkezdése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek szétzerelése, felmérése, berendezések megrendelése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek javításának megkezdése. Energiaellátás, villamos vezérlési, irányítástechnikai rendszer kiépítésének megkezdése, közműcsatlakozások, építmény rekonstrukciók kiépítés megkezdése. Csővezeték építése, nyomáspróbák végrehajtása. PR tevékenység végzése. Mémők, műszaki ellenőri feladatok végzése. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 40%			Lőszermentesítés, régészet elvégzése. Szivattyútelep gépi berendezéseinek megrendelése. Szívó oldali műtárgy építésének megkezdése, Nyomó oldali műtárgy építésének megkezdése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek szétzerelése, felmérése, berendezések megrendelése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek javításának megkezdése. Energiaellátás, villamos vezérlési, irányítástechnikai rendszer kiépítésének megkezdése, közműcsatlakozások, építmény rekonstrukciók kiépítés megkezdése. Csővezeték építése, nyomáspróbák végrehajtása. PR tevékenység végzése. Mémők, műszaki ellenőri feladatok végzése. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 40%

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Építéshez kapcsolódó beruházás	Szivattyútelep gépi berendezéseinek beépítése, üzembe helyezése, tesztelése, Szívó oldali műtárgy építésének befejezése, Nyomó oldali műtárgy befejezése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek javításának folytatása, ill. befejezése. Energiaellátás, villamos vezérlési, irányítástechnikai rendszer kiépítés befejezése. A próbaüzem megkezdéséhez szükséges munkák befejezése, az üzempróbákra való felkészülés befejezése. PR tevékenység végzése. Mérnök, műszaki ellenőri feladatok végzése. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 85%			Szivattyútelep gépi berendezéseinek beépítése, üzembe helyezése, tesztelése, Szívó oldali műtárgy építésének befejezése, Nyomó oldali műtárgy befejezése, Kvassay vízlépcső gépészeti berendezéseinek javításának folytatása, ill. befejezése. Energiaellátás, villamos vezérlési, irányítástechnikai rendszer kiépítés befejezése. A próbaüzem megkezdéséhez szükséges munkák befejezése, az üzempróbákra való felkészülés befejezése. PR tevékenység végzése. Mérnök, műszaki ellenőri feladatok végzése. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 85%

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Projekt fizikai befejezése	Megvalósulási tervek elkészítése, Viz jogi engedélyes, üzemeltetési engedélyes, használatba vételi engedélyes tervdokumentációk jogerős összeállítása, jogerős üzemeltetési, jogerős használatbavételi, és egyéb engedélyek megszerzése. Próbüzem befejezése. Végso tereprendeze befejezése. Múszaki átadás- átvétel lefolytatása. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 100%			Megvalósulási tervek elkészítése, Viz jogi üzemeltetési engedélyes, használatba vételi engedélyes tervdokumentációk összeállítása, jogerős üzemeltetési, használatbavételi, és egyéb engedélyek megszerzése. Próbüzem befejezése. Végso tereprendeze befejezése. Múszaki átadás- átvétel lefolytatása. Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 100%

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Építéshez kapcsolódó feladatok befejezése	Szivattyútelep megkezdése, vízlépcső berendezéseinek javításának befejezése. Próbák és Üzempróbák, tesztek befejezése. Egyéb szerkezetek és építmények, rekonstrukciók, kültéri szerkezetépítési munkák befejezése. Végso tereprendezés megkezdése. PR tevékenység végzése. Mérnök, műszaki ellenőri feladatok végzése.			Szivattyútelep próbaüzem megkezdése, Kvassay gépészeti berendezéseinek javításának befejezése. Vízzársási próbák és Üzempróbák, tesztek befejezése. Egyéb szerkezetek és építmények, rekonstrukciók, kültéri szerkezetépítési munkák befejezése. Végso tereprendezés megkezdése. PR tevékenység végzése. Mérnök, műszaki ellenőri feladatok végzése.
	Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 90%			Kivitelezés előrehaladásának a mértéke 90%

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030
1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága			2023.12.30.	28 400	28 400	28 400



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a 272/2014 (XI.5) Kormányrendelet alapján kiadott Éves Fejlesztési Keretben kiemelt projektként nevesített, a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt végrehajtására

I.

Felek rögzítik, hogy a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP 1.3.0 kódszámú, „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” c. konstrukció pályázati felhívására támogatási kérelmet nyújt be a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében, ezért konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

II.

1. Preambulum

A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján az Éves Fejlesztési Keretben határozza meg a kiemelt kiválasztási eljárásrendben végrehajtani tervezett fejlesztéseket. Az Éves Fejlesztési Keretben nevesített projekteket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) és a megvalósítandó beruházásokkal/projektekkel érintett vízügyi igazgatóságok által létrehozott konzorciumok valósítják meg. A konzorcium létrehozásának célja, hogy egyaránt maradéktalanul érvényre jusson a vízügyi igazgatóságoknak a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4) Kormányrendeletben a vagyonkezelésükben lévő, vagy a későbbiekben a vagyonkezelésükbe kerülő vízellátási létesítmények vonatkozásában meghatározott fejlesztési kötelezettsége, feladatai és felelőssége, valamint az OVF-nek ugyanebben a Kormányrendeletben rögzített irányítási, koordinációs és ellenőrzési feladatai és kötelezettsége, mely által az ország területén megvalósítani tervezett beruházások összehangolt, az ágazati stratégiáknak, koncepcióknak megfelelő, egymáshoz illeszkedő módon történő végrehajtása, valamint az ágazat egységes képviselete biztosítható.

A konzorcium létrehozásával az OVF és a vízügyi igazgatóság az Éves Fejlesztési Keretben nevesített projektnak a támogatási kérelemben, illetve a támogatási szerződésben foglaltak szerinti végrehajtásra vállal kötelezettséget.

Jelen konzorciumi megállapodás a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” a Kormány a 1636/2018. (XII.5) Korm. határozattal módosított, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1476/2020. (VIII.7.) Korm. határozatában kiemelt projektként nevesített a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” elnevezésű a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „KEHOP 1.3.0 kódszámú, „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” tárgyú pályázati felhívására

benyújtott, „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt végrehajtása során a támogatott személyének feladataira, egymás közti jogviszonyaira terjed ki. A támogatási kérelem benyújtására, és a projekt végrehajtására Felek a konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbi feltételekkel kötik meg.

2. Szerződő felek

A Megállapodást az

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Postacím: 1012 Budapest, Márvány u.1/D.
Székhely: 1012 Budapest, Márvány u.1/D.
Azonosító szám (törzs-szám): 796017
Adószám: 15796019-2-41
Aláírásra jogosult képviselője: Láng István főigazgató
Számlavezető pénzügyi intézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00319841-30005204

mint **Konzorciumvezető, (a továbbiakban: OVF vagy Konzorciumvezető), és a**

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,

Postacím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Azonosító szám (törzs-szám/): 308384
Adószám: 15308380-2-42
Aláírásra jogosult képviselője: Szilágyi Attila igazgató
Számlavezető pénzügyi intézet neve: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-01712010-30005008

mint **Konzorciumi Tag, (a**

továbbiakban: Tag) kötik.

A Konzorciumvezető és Tag, a továbbiakban együtt: **Felek.**

2.1. A Megállapodás aláírásával Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt támogatásának megszerzésére irányuló támogatási kérelmet benyújtják, valamint a támogatási kérelemben, és a kérelem alapján létrejövő támogatási szerződésben foglaltak szerint a Projektet végrehajtják, és ennek érdekében együttműködnek.

2.2. A Felek maguk közül a Konzorciumvezető szervezetének és képviselőjének az OVF-et jelölik ki.

2.3. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

2.4. A Tag a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a Projekt támogatásáról szóló Támogatási Szerződést, és annak esetleges módosításait, a Projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket, és minden egyéb, a

támogató szervezet (továbbiakban: Támogató) felé intézendő, valamint kötelezettség vállalásra tett nyilatkozatot nevében és helyette aláírjon.

2.5. A Tag a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a Projekt megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásokat, jognyilatkozatokat megtegye, a feladatai körébe rendelt tevékenységek ellátására vonatkozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat aláírja. Kivételt képeznek ez alól a PR, nyilvánosság, tájékoztatás tárgyú kötelezettségvállalások.

2.6. A Megállapodás aláírása kifejezi a Felek azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek.

3. A Konzorcium működése és intézményei

3.1. A konzorcium döntéshozója a Konzorciumvezető vezetője, az OVF főigazgatója.

3.2. A Konzorcium legfelső egyeztető fóruma a Konzorciumi Tanács (a továbbiakban: KT). A KT tagja a Konzorciumvezető és a Tag első számú vezetője (az OVF főigazgatója és a Tag vízügyi igazgatóság igazgatója). A KT üléseire eseti jelleggel a fejlesztésben résztvevő szereplők meghívást kaphatnak. A KT-t a konzorcium döntéshozója eseti jelleggel szükség esetén hívja össze. A KT összehívására a Tag is javaslatot tehet. A döntéshozó a KT-n elhangzott javaslatok, vélemények figyelembe vételével hozza meg döntéseit.

3.3. A KT hatáskörébe az alábbi kérdésekben történő javaslattevés tartozik:

- a benyújtásra kerülő támogatási kérelem végleges tartalmának meghatározása
- a Projekt megvalósítására kötendő támogatási szerződés és módosításai tartalmának elfogadása
- a Felek közötti költség arányok meghatározása
- a Felek esetleges saját teljesítésének szükségessége, amennyiben annak elszámolhatóságát a pályázati felhívás lehetővé teszi
- a beszerzésre kerülő eszközök és más vagyonelemek vagyonkezelői jogának meghatározása
- a Megállapodás tartalma, módosítása
- vállalkozási/megbízási szerződések tartalma, módosítása
- vállalkozói követelések kezelése
- a Konzorciumvezető és Tag által felállított projektszervezetek konszenzusa hiányában a felsővezetői döntések meghozatala
- projektmenedzsment költségek tényleges elszámolásának vita esetében történő meghatározása.

3.4. A Konzorciumvezető jelöli ki a Menedzsment Koordinációs Szervezet tagjai közül a Projektvezetőt.

3.5. A projektmenedzsment feladatait az OVF, mint Konzorciumvezető és a Tag szervezeti keretel között foglalkoztatott munkatársakból álló, adott projekt vonatkozásában kijelölt Projektmenedzsment Szervezet látja el. A Projektmenedzsment Szervezet két részből, Menedzsment Koordinációs Szervezetből és Területi Projektmenedzsment Szervezetből áll.

- a) A Menedzsment Koordinációs Szervezetet a Projektvezető, és a Projekt végrehajtásához rendelt, az OVF állományába tartozó, az egyes szakterületeken (műszaki, beruházási, pénzügyi, jogi, közbeszerzési, monitoring, PR, stb.) foglalkoztatott munkatársai, így különösen, de nem kizárólagosan a Projekt Műszaki Osztály és a Projekt Pénzügyi Osztály, illetve a 3.6 alkalmazása esetén a Külső Menedzsment Szervezet alkotják. A Projektvezető irányítja, felügyeli és koordinálja a Projektmenedzsment Szervezet munkáját.
- b) A Területi Projektmenedzsment Szervezetet a Tag első számú vezetője által kijelölt munkatársak alkotják. A Területi Projektmenedzsment Szervezet vezetője a vízügyi Igazgatóság személyi állományából a projektkezelési feladatok ellátására az igazgató által kijelölt személy. A Területi Projektmenedzsment Szervezet feladat-ellátását a Tag első számú vezetője által megbízott Területi Projektmenedzszer koordinálja.

3.6. A KT döntése alapján projektmenedzsment feladatok Külső Menedzsment Szervezet segítségével is elláthatók, amennyiben erre a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak. A Menedzsment Koordinációs Szervezet feladatai közül a Külső Menedzsment Szervezet az általa végzendő feladatokat szolgáltatási vagy megbízási szerződés keretein belül láthatja el, mely szerződés a Konzorciumvezető és e Szervezet között kerül megkötésre. Konzorciumvezető a Külső Menedzsment Szervezet munkatársai közül, e szervezet vezetőjének előterjesztését elfogadva, kijelölheti a Menedzsment Koordinációs Szervezetet képviselő Projektmenedzsment, és/vagy a Projektvezetőt.

3.7. A létrehozott konzorcium felépítését, a projektmenedzsment szervezetét az 1. sz. melléklet szemlélteti. A Konzorcium működésével kapcsolatos pénzügyi szakmai feladatok, folyamatok részletszabályait és a hatáskörök kijelölését külön Eljárásrend fogja tartalmazni.

3.8. A Területi Projektmenedzsment Szervezet feladatát a Konzorciumvezető magához vonhatja.

4. A Konzorciumvezető feladatai és jogköre

4.1. Összeállítja a támogatási kérelmeket és benyújtja a Támogató részére. Nagyprojekt esetén elkészíti az EU-s támogatási kérelmeket és megküldi az illetékes szervek részére. Intézkedik a Projekt fenntartási költségeinek finanszírozásához szükséges fedezet megteremtése érdekében a költségvetés tervezése során.

4.2. A támogatási kérelem benyújtásától a Projekt fejlesztése és megvalósítása során képviseli a Konzorciumot, jogosult a Konzorcium nevében aláírásra, valamint jogosult és köteles a Projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére, melyekről a Tagot haladéktalanul értesíti. Kivételt képeznek ez alól a PR-, nyilvánosság és tájékoztatási feladatok ellátása, ahol a Tag képviseli a konzorciumot.

4.3. A Konzorciumvezető döntéshozó személye az OVF főigazgatója, pénzügyi ellenjegyzője az OVF kötelezettségvállalási szabályzatában e feladatra kijelölt személy, jogi ellenjegyzője a 49/2020. és 53/2020. számú szabályzataiban e feladatra kijelölt személy.

4.4. Létrehozza a Menedzsment Koordinációs Szervezetet és felügyeli annak működését. Kijelöli a Menedzsment Koordinációs Szervezet tagjait.

4.5. Teljesíti a felettes szervek részére a jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket.

4.6. Gondoskodik a monitoring feladatok ellátásáról.

4.7. Kezeli a felelősségi körébe tartozó Projekt pénzügyi és egyéb dokumentumait. Gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről, a dokumentumok megőrzéséről.

4.8. Nagyprojekt esetén kapcsolatot tart az EU szakértőkkel, képviseli a konzorciumot az EU szakértői tárgyalásokon.

4.9. Koordinálja a saját hatáskörében lefolytatásra kerülő közbeszerzések/beszerzések dokumentumainak előkészítését, lefolytatja a minőségbiztosítási eljárásokat.

4.10. Beszerzi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, előkészíti a megkötendő szerződéseket, lebonyolítja a Projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési/beszerzési eljárásokat (kivételt képeznek ez alól a PR-nyilvánosság és tájékoztatási feladatokra irányulók).

4.11. Megkötö a Projekt Támogatási Szerződését és a Projekt végrehajtásához szükséges, általa lefolytatott közbeszerzési/beszerzési eljárások lezárásaként létrejött vállalkozási és megbízási szerződéseket, valamint kezeli ezek módosításait a kapcsolódó minőségbiztosítási eljárások lefolytatásával együtt.

4.12. Közreműködik a kivitelezéshez kapcsolódó munkaterület átadási eljárásokban.

4.13. A FIDIC szerződéses megállapodás szerinti változtatásokat, módosításokat, követeléseket kezeli, lefolytatja a támogatóval a koncepcionális egyeztetéseket.

- 4.14. A Tag felkérésére részt vesz a tervbírálati eljárásban.
- 4.15. Befogadja az elszámolásokhoz szükséges dokumentumokat, elkészíti, kiegészíti és benyújtja a Támogató felé a kifizetési kérelmeket.
- 4.16. Eleget tesz a Projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeknek a Támogató felé.
- 4.17. Hivatalos kapcsolatot tart a támogató szervezetekkel, szerződéses jogviszony esetén a szerződött felekkel.
- 4.18. Az elkészült létesítmények műszaki átadás-átvételét lebonyolítja.
- 4.19. Gondoskodik a vagyonátadáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséről.
- 4.20. Megőrzi és kezeli a projektnyilvántartásokat és dokumentumokat az előírások szerint.
- 4.21. A jogosult szervezetek ellenőrzései során képviseli a Konzorciumot, a nyilvántartásában szereplő dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az ellenőrzés olyan dokumentáció bemutatását igényli, amelynek eredeti példányai illetékeség miatt a Tag székhelyén találhatóak, úgy megszervezi az eredeti dokumentáció ellenőrzés helyszínére történő juttatását.
- 4.22. Az ellenőrzések kapcsán előírt intézkedési terve(ke)t kidolgozza, elfogadtatja az ellenőrző szervezettel és gondoskodik a(zok) végrehajtásáról.
- 4.23. A Projekt fenntartási időszakában, a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelő fenntartási jelentéseket kidolgozza az üzemeltető adatszolgáltatásai alapján és gondoskodik annak a Támogató felé történő benyújtásáról.
- 4.24. A Konzorcium kötelezettségeinek teljesítése érdekében jogosult a Tag kijelölt szakmai résztvevőjének/résztvevőinek a teljesítésbe való bevonására.
- 4.25. A Konzorciumvezető köteles a Tag első számú vezetőjének jelezni, amennyiben a Konzorcium kötelezettségeinek teljesítését a Tagnak felróható okból kockázatosnak ítéli.
- 4.26. A Konzorciumvezető köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tagot a Projekttel kapcsolatos érdemi intézkedéseiről.
- 4.27. Konzorciumvezető fenti feladatait a Tag igény szerinti adatszolgáltatása alapján és közreműködésével végzi.

4. A Tag feladatai és jogköre

- 5.1 Létrehozza a Területi Projektmenedzsment Szervezetet és kijelöli a tagjait.
- 5.2 Közreműködik a Támogatási kérelmek összeállításában, támogatás elnyerése esetén a Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállításában.
- 5.3 A Tag döntéshozó személye a területileg illetékes vízügyi igazgatóság első számú vezetője, pénzügyi ellenjegyzője a területileg illetékes vízügyi igazgatóság kötelezettségvállalási szabályzatában e feladatra kijelölt személy, jogi ellenjegyzője a 29/2020. számú szabályzatában e feladatra kijelölt személy.
- 5.4. Amennyiben a Támogató és/vagy felettes szerv a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében általa vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megad hassa. A Tag kizárólag a Konzorciumvezető útján tartja a kapcsolatot a Támogatóval és/vagy felettes szervekkel.
- 5.5. Közreműködik a Projekt műszaki tartalmának meghatározásában. Elvégzi az engedélyeztetéssel, engedélymódosítással és esetleges engedélyhosszabbítással kapcsolatos, vállalkozói kötelezettséget nem érintő feladatokat.
- 5.6. Közreműködik a közbeszerzési dokumentációk tartalmának meghatározásában. Konzorciumvezető felkérése alapján a Tag szakértő(ke)t delegál a közbeszerzési és beszerzési eljárások bíráló bizottságaiba.
- 5.7. A tervbírálati bizottsági eljárásrend alapján összehívja a tervbíráló bizottságot, lefolytatja a tervbírálatot, amelyre a Konzorciumvezetőt is meghívja.
- 5.8. Közreműködik a kivitelezési munkák helyi koordinációjában, a létrejött szerződések teljesítésének nyomon követésében. Vízügyi szakfelügyeletet biztosít.
- 5.9. Saját hatáskörében eljárva lefolytatja a PR-nyilvánosság és tájékoztatási feladatok végrehajtására irányuló közbeszerzési/beszerzési eljárás(oka)t.
- 5.10. Megköti a Projekt végrehajtásához szükséges, általa lefolytatott beszerzési/közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött vállalkozási és megbízási szerződéseket, valamint kezeli ezek módosításait a kapcsolódó minőségbiztosítási eljárások lefolytatásával együtt.
- 5.11. Igazolja a saját hatáskörében felmerülő teljesítéseket.
- 5.12. Adatot, információt, dokumentumokat szolgáltat a kifizetési kérelmek összeállításához. A saját hatáskörében felmerülő kifizetések esetében a kifizetési kérelmek összeállításához szükséges dokumentumokat összeállítja.
- 5.13. Előkészíti a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó közműkiváltások, közúti létesítmények építésével kapcsolatos együttműködési megállapodásokat, (amennyiben nem érint vállalkozói kötelezettséget).

- 5.14. Részt vesz az elkészült létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásában.
- 5.15. Közreműködik a vagyonátadási dokumentumok elkészítésében, melyekhez feladatkörében felmerült vagyonelemek vonatkozásában adatot szolgáltat.
- 5.16. Gondoskodik az elkészült létesítmény aktiválásáról, vagyonkezelésbe történő átvételéről.
- 5.17. Közreműködik a Projekttel kapcsolatos jelentések készítésében.
- 5.18. Gondoskodik a Projekttel összefüggésben a Tagnál keletkezett dokumentumok megőrzéséről, szükség esetén a Konzorciumvezető részére történő átadásáról.
- 5.19. Jogosult szervezetek ellenőrzése során a Tagnál nyilvántartott dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátja.
- 5.20. Garanciális időszakban elvégzi a hibák felmérését, közreműködik a garanciális hibák javításának felügyelete során.
- 5.21. Meghatározza az elkészült létesítmény üzemeltetési szabályaihoz az üzemeltetői elvárásokat.
- 5.22. A Projekt fenntartási időszakában a költségvetés által biztosított források mértékéig elvégzi a fenntartási feladatokat, közreműködik a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelő fenntartási jelentések kidolgozásában, melyekhez adatot szolgáltat.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Felek kötelezik magukat, hogy a támogatást a Támogatási Szerződésben megjelölt feladat elvégzésére fordítják; annak költségeiről elkülönített, a számviteli jogszabályoknak megfelelő, külső és belső számviteli bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetnek.
- 6.2. A Felek jogosultak betekinteni a Konzorcium működése során a feladat teljesítésével összefüggésben keletkező bármely dokumentumba.
- 6.3. A Konzorciumvezető köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tagot a Projekttel kapcsolatos hatáskörébe tartozó döntéseiről, érdemi intézkedéseiről. A Tag köteles haladéktalanul tájékoztatni a Konzorciumvezetőt a Projekttel kapcsolatos döntéseiről, érdemi intézkedéseiről.
- 6.4. A Konzorcium működése, valamint a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése során a Konzorciumvezető és a Tag a saját hatáskörükben lévő feladatokért felelnek a Támogató felé. Ez a rendelkezés nem érinti a Felek jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

6.5. A Projekt megvalósításával kapcsolatosan a Felek a feladataik megszégéséből eredő kárért a felelősséget a Megállapodásban rögzített feladataik körében viselik.

6.6. A Felek a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt egymásnak megadni.

6.7. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató szervezetnek, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a Támogatási Szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagot haladéktalanul tájékoztatja.

6.8. Felek kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

7. Közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása

7.1. Felek a Projekt megvalósítása érdekében szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről az alábbiak szerint állapodnak meg:

7.2. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges – a 7.4. pontban foglalt kivétellel – valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás kiírásáért és lebonyolításáért a Konzorciumvezető a felelős. A Konzorciumvezető, mint Ajánlatkérő a beszerzési és a közbeszerzési eljárások során (beleértve a szerződéskötést is) a saját nevében, illetőleg a saját javára jár el, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az irányadó jogszabályok figyelembe vételével, valamint a belső felelősségi és szabályozási rendje és a Támogatási Szerződés alapján.

7.3. A 7.2. pont alapján az eljárást lezáró döntést a Konzorciumvezető döntéshozó személye, az OVF főigazgatója hozza meg.

7.4. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges PR-, nyilvánosság és tájékoztatási feladatok megvalósítására, irányuló beszerzési, közbeszerzési eljárás kiírásáért és lebonyolításáért a Tag a felelős. A Tag, mint Ajánlatkérő a PR- nyilvánosság és tájékoztatási feladatok megvalósítására, a saját nevében, illetőleg a saját javára jár el, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az irányadó jogszabályok figyelembe vételével, valamint a belső felelősségi és szabályozási rendje és a Támogatási Szerződés alapján.

7.5. A 7.4. pont alapján az eljárást lezáró döntést a Tag – irányadó szabályzata szerinti – döntéshozó személye hozza meg.

7.6. A Tag a PR- nyilvánosság és tájékoztatási feladatok megvalósítására, irányuló beszerzési, közbeszerzési eljárásai aktuális státuszáról folyamatosan tájékoztatja a Konzorciumvezetőt, melynek során a Konzorciumvezetőt véleményezési jog illeti meg.

7.7. A közbeszerzési és beszerzési eljárások bírálóbizottságaiba a Tag szakértő(ke)t delegálhat a Konzorciumvezető felkérése alapján.

8. A Projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek finanszírozása

8.1. A Projektmenedzsment szervezet költségeit a Konzorcium a Projekt támogatására létrejött szerződésben rendelkezésre álló fedezet terhére számolja el. A menedzsmentforrások (beleértve a szakmai közreműködők személyi jellegű ráfordításait is, melyek a Tag feladatellátásával összefüggésben kerülnek elszámolásra) Konzorciumvezető és a Tag közötti megoszlásának tervezett aránya 50-50%. Felek a projektmenedzsment források rájuk eső részét – részben vagy egészben – átruházhatják egymásra, amennyiben feladatellátásukkal összefüggésben felmerült költségek ezt indokolják. Felek továbbá a projekt érdekében – részben vagy egészben – lemondhatnak a projektmenedzsment forrás rájuk eső részéről különösen, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem tervezett, de a projekt megvalósítása során szükségessé váló tevékenység többletköltsége merül fel, melynek finanszírozása egyéb forrás hiányában nem volna lehetséges.

8.2. A Felek - munkaidő-nyilvántartás, továbbá a jogszabályok által előírt elszámolhatósági kritériumok alapján a Projekt végrehajtására fordított munkaidő arányában számolhatnak el személyi jellegű kiadást. Amennyiben a Projekt Pályázati Felhívása lehetővé teszi „projekt menedzsment” vagy „saját teljesítés” költségcsoportokon belül egyéb költségek elszámolását is (dologi), úgy azt a mindenkor hatályos szabályozás szerint kell elszámolni.

8.3. A Tag tudomásul veszi, hogy a költségeket a Konzorciumvezető jogosult a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti gyakoriságnak megfelelően lehívni a Projekt megvalósításában közreműködők teljesített munkaórái alapján.

8.4. A Tag tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításában részt vevők projektmenedzsment-, valamint saját teljesítés költségének lehívásához teljesítésigazolást és pénzügyi elszámolást köteles a Támogatási Szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott időpontok előtt 10 munkanappal megküldeni a Menedzsment Koordinációs Szervezet pénzügyi felelősének, aki a Konzorciumvezető Projekt Pénzügyi Osztályának munkatársai közül kijelölt személy.

8.5. A Projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez köthető kifizetések finanszírozása a Támogatási Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, elfogadott teljesítés igazolás alapján a Konzorciumvezető döntése alapján történik.

8.6. A Projekt megvalósítására szerződött vállalkozók számlái a Konzorciumvezető nevére kerülnek kiállításra (kivételt képeznek a PR-, nyilvánosság és tájékoztatási feladatok, összefüggésben keletkező számlák, számlát helyettesítő okiratok). A kifizetési kérelmeket a Menedzsment Koordinációs Szervezet pénzügyi felelőse készíti el és küldi meg a Támogató szervezet részére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy kifizetési kérelmeket kizárólag a Konzorciumvezető nyújthat be. Azon költség sorok tekintetében, amelyeket a Tag saját hatáskörben kezel, a Tag a szükséges eredeti dokumentációt szkennelve megküldi a Konzorciumvezető részére, aki folyamatba épített ellenőrzést követően rögzíti az elszámolásokat kezelő elektronikus rendszerben. Utófinanszírozás esetén a Tag hatáskörébe rendelt költségelemek tekintetében a 272/2014. (XI.5) Kormány rendelet 2016.06.18-i, valamint 2016.08.20-i módosítása alapján a kedvezményezettek részére kifizetésre

kerülő 100 %-os mértékű támogatói előleg utalását a Konzorciumvezető jelzésére az Irányító Hatóság közvetlenül a Tag részére is teljesítheti a Tag által erre a célra elkülönített bankszámlára. Amennyiben a támogatói előlegek a Konzorciumvezető bankszámlájára érkeznek, úgy a Tag részére járó összegeket a Konzorciumvezető 10 kincstári napon belül továbbutalja a Tag uniós elkülönített kincstári bankszámlájára.

8.7. A projektmenedzsment költségek vagy saját teljesítés elszámolására irányuló kifizetési kérelmekhez mindkét konzorcium tag tekintetében külön-külön összeállított melléklet kerül csatolásra, amely tételesen tartalmazza, hogy a költségtételek mely Fél vonatkozásában merültek fel a teljesítésigazolások alapján. A kimutatás formáját és adattartalmát a Felek előzetesen egyeztetik, attól eltérni csak közös megegyezéssel lehet.

9. A beszerzett eszközök, immateriális javak, megépített létesítmények tulajdonjoga és számviteli aktiválása

9.1. A Felek a Projekt finanszírozásához önerőt nem biztosítanak.

9.2. A Projekt keretében a vízügyi feladatok ellátása érdekében létrehozott beszerzett, megépített tárgyi eszközök a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásai szerint a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezik, és az illetékes Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek.

9.3. A Projekt végrehajtása során felmerült költségek a Felek könyveibe kerülnek elkülönített nyilvántartással a projekt befejezéséig. Az elkészült létesítmény(ek) számviteli szabályok szerinti aktiválását a Tag végzi el.

9.4. A Projekttel kapcsolatos saját hatáskörben keletkezett eredeti dokumentumokat 2027. december 31-ig a Felek őrzik.

10. A Projekt nyilvánossága

10.1. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit és alávetik magukat az ezzel kapcsolatos ellenőrzésnek és adatszolgáltatásnak; a jelen szerződés lényeges tartalmi elemeiről való tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozással.

10.2. A Felek egyúttal kötelezőnek fogadják el a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény rendelkezéseit.

10.3. Felek a jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett minden iratot az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal illetve minden más egyéb jogszabályban vagy a Támogató szervezet által kijelölt külső szervezet, személy rendelkezésére bocsátanak, amennyiben azok ellenőrzést vagy tájékozódást végeznek.

11.A tagság megszűnése

11.1. Felek jelen szerződés aláírásával megerősítik szándékukat a Projekt Támogatási Szerződés szerinti teljes megvalósítására, így rendes körülmények között a Konzorcium kizárólag a „Kvassay szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt cél megvalósulásával szűnhet meg. A Felek együttműködési kötelezettsége a fenntartási időszak végéig áll fenn.

11.2. Bármelyik fél akkor léphet ki a Konzorciumból – és ez által a Konzorcium is megszűnik – ha a Támogatási Szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére számára fel nem róható okból nem képes, továbbá ha erre a felügyeleti szerve utasítja.

11.3. Az esetleges kilépéssel összefüggő minden kérdést – különösen a Projekt megvalósításának folytatását, egymással való elszámolást – a Felek, a Támogató szervezet szükség szerinti bevonásával, külön megállapodásban rendezik.

12. Kapcsolattartás

12.1 A Felek a Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.

12.2 Az operatív ügyintézés során a Konzorciumvezető az OVF Projekt Műszaki Osztály vezetőjét, a Tag a Területi Projektmenedzsert jelöli ki kapcsolattartónak.

12.3 A Projektvezető az OVF Projekt Műszaki Osztály vezetőjével és a Területi Projektmenedzszerrel tart kapcsolatot.

12.4. A hivatalos kommunikáció a Konzorciumvezető és a Konzorciumi Tag első számú vezetői között történik. A Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Felek szükség szerinti gyakorisággal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Projektvezető hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztető készül.

13. Záró rendelkezések

13.1. Jelen Megállapodás az azt utolsóként aláíró Konzorciumvezető általi aláírás napján lép hatályba és a Projekt lezárásáig hatályos. A Megállapodás kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

13.2. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Projektmenedzsment szervezet felépítését bemutató ábra (1. sz. melléklet).

13.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog általános szabályai irányadók.

13.4. Jelen Megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a Felek szervezetébe külön-külön tartozó pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: Projektmenedzsment szervezet felépítése (szervezeti diagram)

Budapest, 2021. október „29”


Láng István
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumvezető



Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Konzorciumi Tag

Pénzügyi ellenjegyző:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes


Pénzügyi ellenjegyző:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Dobó Róbert
gazdasági igazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Elek Ádám
jogi osztályvezető
kamara jogtanácsos


Jogi ellenjegyző:


Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Dr. Sarkadi Zoltán
jogi osztályvezető
kamara jogtanácsos



Projektmenedzsment koordinációs szervezet

Területi Projektmenedzsment szervezet





Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

**6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹**

1 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2021-00030
1. számú módosítás

Projekt címe: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése
7. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	14 600 000	14 600 000	Egyéb	-	-	2021.05.26.
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kötelező tájékoztatás	25 984 252	25 984 252	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2022.02.28.
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Komplex előkészítési feladatok	98 027 000	98 027 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2020.02.18.
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	13 990 000	13 990 000	Egyéb	-	-	2020.09.23.
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőr, FIDIC mérnök	108 425 000	108 425 000	Egyéb	-	-	2021.09.30.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
ÁG								
ORSZÁGOS VIZÜGYI FŐIGAZGATÓS ÁG	Építés	Kivitelezés	10 666 313 906	10 666 313 906	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2021.11.07.

